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SOLARIS SRL - SOcieta Locale Alloggi Ristorazione e Servizi

Societa ad integrale partecipazione pubblica sottoposta a indirizzo e controllo dei comuni soci

CASTEL SAN PIETRO TERME, OZZANO DELL'EMILIA, DOZZA, MONTERENZIO, CASALFIUMANESE

Castel San Pietro Terme, 11/07/2024

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E
INTERVENTI LOCALI Al FINI SISMICI PER L'IMMOBILE DENOMINATO "CASA FRASCAROLI" SITO
NEL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA, IN VIA GIOVANNI XXIII N. 4 RIENTRANTE NEL
PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE. RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA" PARTE DEL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (DECRETO
LEGGE 6 MAGGIO 2021, N. 59, COME CONVERTITO DALLA LEGGE 1° LUGLIO 2021 N. 101 E
D.P.C.M.15 SETTEMBRE 2021) — CUP H78121002930007

Il Responsabile Unico di Progetto
Premesso che:

e il Comune di Ozzano dell’Emilia mediante contratto di servizio rep. 513/2010 ha affidato alla
societa Solaris s.r.l. la gestione di immobili di proprieta comunale;

e con deliberazione della Giunta Regionale ER 1851 del 08/11/2021 é stato approvato I'avviso per
la raccolta manifestazioni di interesse al PROGRAMMA DENOMINATO "SICURO, VERDE E
SOCIALE. RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" PARTE DEL PIANO
NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (DECRETOLEGGE 6 MAGGIO 2021, N.
59, COME CONVERTITO DALLA LEGGE 1° LUGLIO 2021 N. 101 E D.P.C.M.15 SETTEMBRE 2021);

e con Delibera di Giunta n. 135 del 03/12/2021 il Comune di Ozzano dell’Emilia ha dato mandato a
Solaris S.r.l., nelle more della formalizzazione del conferimento dell'immobile alla Societa, di
provvedere alla redazione dello studio di fattibilita per la riqualificazione dell'immobile “Casa
per coniugi anziani Frascaroli” necessario alla candidatura al programma sopra richiamato;

e con determinazione n. 24741 del 30/12/2021 la Regione Emilia Romagna ha approvato I'elenco
degli interventi ammessi a finanziamento e di riserva, inserendo l'intervento riferito a “Casa
Frascaroli” tra questi ultimi;

e con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Ozzano dell'Emilia n 138 del 09/12/2022 e
stata affidata la gestione amministrativa e tecnica dell'immobile “Casa Frascaroli” a partire dal
01/01/2023;

e con nota prot. 3489 del 14/07/2023 la Regione Emilia Romagna ha comunicato che si sono rese
disponibili risorse da destinare al finanziamento, anche parziale, degli interventi ammessi con
riserva, ed il Comune di Ozzano dell’Emilia con nota prot. 3902 del 31/07/2023 ha manifestato
alla stessa Regione l'interesse alla realizzazione dell’intervento di cui trattasi;

e con Determina Dirigenziale n. 21089 del 10/10/2023 la Regione Emilia Romagna ha approvato
I’elenco degli interventi rimodulati/aggiornati dai quali si evince che l'intervento relativo a
Casa Frascaroli, ammontante complessivamente a € 1.184.758,90 (IVA compresa) € per €
628.012,65 (IVA compresa) finanziato dal Programma “"SICURO, VERDE E SOCIALE” e per i
restanti € 556.746,25 da risorse comunali;



e La Societa Solaris contribuira al cofinanziamento dell’intervento attraverso risorse accantonate
negli esercizi precedenti sul centro di costo “ALLOGGI ERP OE”, cosi come previsto nel Budget
2024 approvato dall’Assemblea dei Soci del 26/02/2024;

e con Determina Dirigenziale n. 6035 25/03/2024 la Regione Emilia Romagna ha disposto di
concessione al Comune di Ozzano del contributo di € 628.012,65 (IVA compresa) per
I'intervento di cui all’oggetto.

Visto che:

e E stata ravvisata la necessita di provvedere alla riqualificazione energetica e interventi locali ai
fini sismici dell'immobile “Casa per coniugi anziani Frascaroli”;

e Stante la complessita dell’intervento e le riserve rilevate rispetto all’attivita progettuale svolta
nel precedente livello di progettazione, si € ritenuto di procedere con I'affidamento disgiunto,
ai sensi di quanto stabilito dall’art. 41, comma 8, D. Lgs. 36/2023;

e |'affidatario accetta senza riserve |'attivita progettuale svolta in precedenza;

e E stato acquisito tramite SATER, piattaforma digitale certificata ai sensi dell’art. 26 D. Igs.
36/2023, il preventivo della ditta C + DESIGN SRL, con sede legale in Viale Pambera 21, Imola
(BO) CAP 40026, C.F. e P. IVA 04124041205;

e || preventivo in questione, presentato in data 07/05/2024 per I'importo complessivo di €
105.000,00 + 4% Cassa Previdenziale (iva esclusa) per il servizio progettazione esecutiva e
direzione lavori per la riqualificazione del condominio "Casa Frascaroli" & considerato
soddisfacente per qualita e servizi da parte di Solaris Srl;

e E stato verificato il possesso dei requisiti richiesti attraverso il Fascicolo Virtuale dell’Operatore
Economico, ai sensi del D. Lgs. 36/2023.

Dato atto che l'affidamento di cui trattasi trova copertura nel Bilancio di Previsione 2024
approvato dall’Assemblea dei Soci in data 26\02\2024 CUP H78121002930007.

Considerato che:

- Si é proceduto, ex. art. 48 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, alla previa verifica sulla sussistenza
dell’interesse transfrontaliero e, considerato sia il valore economico limitato
dell’affidamento e il luogo di esecuzione, non risulta alcun interesse in argomento
legittimando, pertanto, 'utilizzo delle procedure semplificate di cui all’articolo 50;

- L'operatore economico C + DESIGN SRL e presente sulla piattaforma certificata SATER;

- E stato richiesto ed ottenuto, il codice Identificativo di Gara n. B1A25E4ACD per I'importo
dell’affidamento, attraverso SATER, piattaforma di approvvigionamento digitale certificata
ai sensi dell’art. 26 D. Igs. 36/2023;

- L’art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 prevede che per I'affidamento di servizi e
forniture di importo inferiore a € 140.000 si possa procedere mediante affidamento
diretto, anche senza consultazione di piu operatori economici;

- L'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, I’atto
decisionale individui I'oggetto, I'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua
scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacita
economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- E rispettato il principio di rotazione come imposto dall’articolo 49 del d. Igs. 36/2023, dato
che I'operatore economico affidatario non ¢ I'affidatario uscente.
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Attestato che non sussiste conflitto di interessi in relazione alla procedura in oggetto ex art. 16 del
D. Lgs. 36/2023.

Richiamata la deliberazione dell’Amministratore Unico, nella seduta del 26/02/2024 con la quale &
stata nominata Responsabile della Direzione la dott.ssa Manca Elisabetta e attribuite le relative
competenze e deleghe.

Determina

Per le motivazioni di cui in premessa

1)

2)

Di affidare, tramite la piattaforma SATER, alla Societa C + DESIGN SRL, con sede legale in
Viale Pambera 21, Imola (BO) CAP 40026, C.F. e P. IVA 04124041205, il servizio di
progettazione esecutiva e direzione lavori per la riqualificazione del condominio "Casa
Frascaroli", per I'importo di Euro 105.000,00 + 4% Cassa Previdenziale (IVA ESCLUSA).

Di dare atto che:

la spesa complessiva trova copertura in parte nel Bilancio di Previsione 2024 approvato
dall’Assemblea dei Soci in data 26\02\2024 e in parte nei fondi del Piano nazionale per gli
investimenti complementari (PNC);

il codice CIG relativo all’affidamento dei servizi di cui al presente atto &: B1IA25E4ACD;
il CUP relativo all’affidamento dei servizi di cui al presente atto e: H78121002930007;

il presente provvedimento e rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente e di stabilire
che I’Ufficio incaricato provveda alla sua pubblicazione sul sito web ai sensi e per gli effetti
degli artt. 28 e 82 del d. Igs. 36/2023, degli artt. 23 e 37 del d.Igs. n. 33/2013 e ss. mm. ii.

SOLARIS SRL
Il Responsabile Unico di Progetto
Dott.ssa Elisabetta Manca
(documento firmato digitalmente)

Elisabetta
Manca
11.07.2024
15:00:49
GMT+01:00
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