



SOLARIS SRL - Società Locale Alloggi Ristorazione e Servizi

Società ad integrale partecipazione pubblica sottoposta a indirizzo e controllo dei comuni soci
CASTEL SAN PIETRO TERME, OZZANO DELL'EMILIA, DOZZA, MONTERENZIO, CASALFIUMANESE

Castel San Pietro Terme 28 giugno 2023

OGGETTO: APPALTO PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INGRESSO SECONDARIO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO DI CASTEL SAN PIETRO TERME (BO).

DETERMINA A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- il Comune di Castel San Pietro Terme con contratto di servizio rep. 2444/2007 ha affidato alla Società Solaris srl la gestione dei Servizi Cimiteriali e servizi connessi sino al 31/12/2037;
- all'art. 9 punto b) del richiamato contratto si prevede che la Società effettui gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere ed impianti;
- Con lettera commerciale n. 94 del 11/07/2022 si è affidato all'Ing. Silvia Poli l'incarico professionale di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione lavori relativi all'intervento "NUOVO INGRESSO SECONDARIO PER IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO NEL COMUNE DI CASTEL S. PIETRO TERME";
- In data 16/06/2023 l'Amministratore Unico di Solaris ha approvato il progetto definitivo/esecutivo di manutenzione straordinaria per la realizzazione dell'ingresso secondario del Cimitero del Capoluogo di Castel San Pietro Terme (BO) per un importo complessivo di € **94.809,80 (IVA esclusa)**, costituito dai seguenti elaborati:
 - Computo Metrico Estimativo – Quadro Economico – Elenco Prezzi Unitari
 - Tavola Stato di Fatto_A01
 - Tavola Progetto_A02
 - Tavola Interventi_A03
 - Piano di manutenzione
 - PSC e allegati
 - Relazione Generale
 - Relazione di Presentazione
- Nella stessa data l'Amministratore Unico di Solaris srl ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, la Responsabile della Direzione, Dott.ssa Elisabetta Manca, autorizzando la stessa ad apportare eventuali modifiche od integrazioni di ordine tecnico - giuridico ai documenti di soprarichiamati che si rendessero necessari, conferendo ampio mandato a compiere tutti i necessari adempimenti connessi all'effettuazione delle procedure di affidamento dei lavori.
- il Responsabile del Procedimento, nell'espletamento delle proprie attività, si avvale della collaborazione dell'Arch. Daniele Fanelli quale supporto al RUP, per la parte tecnica;
- l'importo complessivo dei lavori da appaltare ammonta ad € 88.853,46 (IVA esclusa) di cui € 5.726,59 (IVA esclusa) quali oneri per la sicurezza è composto dalle seguenti lavorazioni:

Descrizione lavorazione	Categoria ex All. A) D.P.R. n. 207/10	Classifica ex art. 61 D.P.R. n. 207/10	Qualificazione obbligatoria (SI'/NO)	IMPORTO (EURO)	%	Prevalente o scorponabile (P/S)	% max subappaltabile fermo restando il limite di legge
Verde e arredo urbano	OS24	I	SI'	€ 63.228,29	92,586%	P	40% dell'importo complessivo del contratto
Lavori in terra	OS1	I	NO	€ 7.000,00	7,414 %	S	

- l'intervento viene finanziato con risorse già accantonate da Solaris srl negli esercizi precedenti unitamente;

Visto il d. lgs 50/2016 ed, in particolare, il comma 2 dell'art. 32 il quale stabilisce che *“prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

Vista la relazione dell'Architetto Daniele Fanelli del 23/06/2023 dalla quale risulta l'intervento deve essere concluso entro e non oltre il 15/10/2023 ed inaugurato prima della data della commemorazione dei defunti (2/11/2023);

Considerato che il valore massimo dell'affidamento è di Euro **94.809,81 IVA esclusa**;

Ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. 76/2020, come convertito e successivamente modificato con D.L. n. 77/2021 convertito con L. 108/2021, ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa

1. di affidare l'appalto relativo ai lavori di *“MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INGRESSO SECONDARIO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO DI CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)”* ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. 76/2020, come convertito e successivamente modificato con D.L. n. 77/2021 convertito con L. 108/2021, mediante affidamento diretto, con il criterio del minor prezzo, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
2. Di dare atto che non si ritiene di suddividere l'appalto in lotti stante la tipologia delle opere connesse le une alle altre.

3. di dare atto che la spesa complessiva relativa l'intervento viene finanziata attraverso risorse già accantonate da Solaris srl negli esercizi precedenti.

SOLARIS srl
Responsabile del Procedimento
Elisabetta Manca
(documento firmato digitalmente)